



Kamień Pom., 16-05-2018

Wykonawcy wszyscy

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kopernika 26 w Kamieniu Pomorskim”

Nr sprawy: 538698-N-2018

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania pn: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kopernika 26 w Kamieniu Pomorskim”.

Uzasadnienie:

W związku z tym, iż Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę uchyla się od zawarcia umowy a cena w ofercie kolejnego Wykonawcy przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp - ***postępowanie zostaje unieważnione.***

W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie do składania ofert na realizację przedmiotowego zadania, tj. do dnia 16.04.2018r. do godziny 12:00, do Zamawiającego wpłynęły dwie oferty. Otwarcie ofert odbyło się 16.04.2018r. o godz. 12:30. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 630 000,00 zł brutto.

Po przeprowadzeniu oceny złożonych w postępowaniu ofert oraz po dokonaniu ich porównania w oparciu o kryteria określone w SIWZ, Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej, złożonej przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Agnieszka Malanowska, Trzebieszewo 14; 72-400 Kamień Pomorski, gdyż zaoferowana przez Wykonawcę cena była niższa od kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Dnia 26.04.2018r. została przekazana oraz opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego decyzja – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Pismem z dnia



07-05-2018r. wezwano Wykonawcę - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Agnieszka Malanowska, Trzebieszewo 14; do podpisania umowy. W dniu 9-05-2018r. do Zamawiającego wpłynął wniosek o zmianę terminu podpisania umowy na dzień 10-05-2018r. W dniu 9-05-2018r. ustalono kolejny termin podpisania umowy na dzień 10-05-2018r. i ponownie wezwano Wykonawcę do podpisania umowy. W dniu 10-05-2018r. do Zamawiającego wpłynęło pismo z informacją, iż z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy nie jest możliwe podpisanie umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. W związku z powyższym Zamawiający zawiadomił ostatecznie Wykonawcę do podpisania umowy na dzień 16-05-2018r. do godziny 11:00. Wykonawca nie wstawił się w biurze KTBS w wyznaczonym terminie i tym samym zachowanie Wykonawcy zostało potraktowane przez Zamawiającego jako uchylanie się od zawarcia umowy. W konsekwencji zaistniała sytuacja, w której Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. Ofertą tą jest oferta złożona przez: Zakład Usług Remontowo - Budowlanych Stanisław Jankowski ul. Zielona 3; 72-400 Kamień Pomorski, zawierająca cenę znacznie przewyższającą kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia. Z uwagi na fakt, że Zamawiający w chwili obecnej nie ma możliwości zwiększenia kwoty, którą zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia do ceny oferty złożonej przez Zakład Usług Remontowo - Budowlanych Stanisław Jankowski ul. Zielona 3; 72-400 Kamień Pomorski, zachodzi konieczność unieważnienia postępowania na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Mając na względzie powyższe fakty unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych jest w pełni uzasadnione.

Kierownik Zamawiającego

Małgorzata Gabrys-Kostur
PREZES